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AVTALSVILLKOR 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDE ENTREPRENAD 
För avtalet gäller Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, 
med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. 

Parter 
Mellan, Purac AB, org.nr 556229-3125, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 
212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats. 

Kontakt 
Leverantörens kontaktperson: Therese Kjellin 
Tel: 070-8304043 
E-post: therese.kjellin@purac.se 
 
Beställarens kontaktperson: Jimmy Petersson 
Tel: 0141-225160 
E-post: jimmy.petersson@motala.se 
 
Ovan angivna personer är parternas avtalsföreträdare i övergripande frågor. Parterna kan där 
behovet så påkallar utse andra personer med uppgift att vara beställarens och leverantörens 
företrädare vid genomförandet av delar av avtalat åtagande. 
 

AFC.1 Omfattning 

Ramavtalet avser avrop av renoveringar va-anläggningar som förvaltas av Motala kommun. Exempel 
på renoveringar av va-anläggningar som kan bli aktuella under avtalsperioden är 
spillvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer. Entreprenören skall klara av att installera och 
renovera pumpar och annan teknisk va-utrustning i samband med renovering av va-anläggning och 
fungera som samordnare/generalentreprenör för hela projektet. Entreprenaden kan omfatta bygg-, 
måleri-, plåtslageri-, och vvs-arbeten. (El och automationsarbeten ingår inte, utan skall endast 
samordnas med övriga arbeten). Motala kommun uppskattar att 3–5 stycken projekt i olika storlek 
och omfattning avropas per år. Avtalet avgränsas till att omfatta renoveringar upp till 3 500 000 kr.  
Entreprenadarbetenas tekniska beskrivning och omfattning specificeras vid varje avrop. Arbeten skall 
utföras efter de beskrivningar och bestämmelser som föreskrivs, dock åligger det entreprenören att 
tillse att arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt och att godkänt material används. Beställaren 
har rätt att genomföra särskilda objektsupphandlingar vid större renoveringar.  

 
Vid utförandet av arbetena skall hänsyn tas till gällande bestämmelser beträffande säkerhet (både 
för egen arbetskraft och för tredje man), t.ex. med uppsättning av varningar, avspärrningar, låsning 
av dörrar och dylikt. Entreprenören skall om ej annat överenskommits tillhandahålla allt material och 
hjälpmedel som erfordras för arbetet. 

Ramavtalets takvolym beräknas till 40 miljoner kr sett till hela avtalstiden inklusive 
förlängningsoptioner. Takvolymen innebär inget löfte om framtida avropande volymer. Takvolymen 
är den gräns, som om den överstigs innebär att ramavtalet upphör. 

 

 

 



                                                                                                                                  
RENOVERING AV VA-ANLÄGGNINGAR 

                                                                                                                                                     DNR: UH-2022-143 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

UH-2022-143 2 
 

Ramavtalsmodell 

Beställaren avser teckna ramavtal med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda krav i 
kvalificeringsfasen. Samtliga avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning. Beställaren 
genomför en förnyad konkurrensutsättning bland samtliga antagna ramavtalsentreprenör, för att se 
vilken entreprenör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället. Entreprenörerna kommer 
att ges skälig tid, i hänsyn till avropsförfrågans art och omfattning, att komma in med avropssvar.  
När tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut utvärderas anbuden utifrån de i avropsförfrågan 
angivna utvärderingskriterierna.  

Vid förnyad konkurrensutsättning skall ett eller flera av nedanstående utvärderingskriterier 
användas: pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftskostnad, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, särskild yrkeskunskap/kompetens, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service och tekniskt stöd och social hänsyn. 

Miljö, kvalitet och hygien 
Den del av arbetet som rör dricksvatten sker i livsmedelslokaler vilket medför att stor försiktighet 
gällande hygien och renlighet bör i aktas. Eftersom beställaren dessutom arbetar systematiskt med 
miljö- och kvalitetsfrågor finns rutiner och instruktioner som reglerar hur olika arbetsmoment skall 
genomföras.  
Leverantören skall följa de vid varje tidpunkt gällande rutiner som ingår i beställarens 
verksamhetssystem. 
AFC.11 Kontraktshandlingar 
Om i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte 
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande ordning: 

− Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
− Avtal med tillhörande bilagor 
− Förfrågningsunderlag 
− AB 04 
− Anbud 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 
AFC.11, ändring av AB 04, 1 kap. § 3.  
AFC.23 ändring av AB 04, 2 kap. § 7.  
AFC.7 tillägg till AB 04, 7 kap § 15 andra stycket. 
AFC. 82–83 tillägg till AB 04, 8 kap. 
AFC.9 ändring av AB 04, 9 kap § 1. 
AFC.26 ändring av AB 04, 1 kap. § 9. 
AFC.54 ändring av AB 04, 5 kap § 22. 
 
AFC.12 Arbetsområde 
AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdets gränser för respektive objekt anges vid avrop. 
 
AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Beställaren kallar till syn i god tid innan arbetenas påbörjande. Besiktningen ska omfatta samtliga 
områden och delar som berörs av entreprenaden. 
Dokumentation av syn sker genom protokoll, kompletterat med fotografier/film. 
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AFC.13 Förutsättningar 
AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Normal kommunal drift och arbete i egen regi pågår under entreprenadtiden. El och 
automationsarbeten ingår inte entreprenaden, utan skall endast samordnas med övriga arbeten. 
AFC.132 Arbetstider 
Arbete ska normalt utföras vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00 om inte annat överenskommits. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

Ange förutsättningar eller begränsningar med hänsyn till pågående produktion eller verksamhet 
anges i samband med avrop. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

Arbete ska bedrivas enligt gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar 
för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger 
entreprenören att med sin underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin 
personal. 

AFC.15 Varor m m 

Med ändring av AB 04, kap. 1 § 9 gäller: 
Rivningsmaterial, farligt avfall och restprodukter skall källsorteras av entreprenören och 
transporteras till för ändamålet avsedd destination. 
Därutöver skall beställaren ges tillfälle att tillvarata material/varor och övrig befintlig utrustning 
denne önskar utnyttja.  

AFC.1522 Varor som tillhandahålls 

Beställaren har rätt att inom kommande avtal tillhandahålla material för montering/installation av 
entreprenören. I förekommande fall svarar entreprenören för mottagningskontroll och eventuella 
reklamationer mot beställaren. Efter mottagandet står entreprenören risken för att varorna skadas 
eller förloras. Beställaren har äganderätt till varorna fram till dess att varorna monterats. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 

AFC.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 
Utses när sådan krävs.  

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö 

AFC.1831 Arbetsmiljöplan 

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap. 3 § 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Detta 
innefattar bl a: 
1. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när tekniska eller organisatoriska frågor 
om planeringen av arbetsmoment som skall utföras samtidigt eller efter varandra avgörs och när 
tidsåtgången för sådana moment beräknas, 
2. samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler för att säkerställa att den eller de som 
bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett systematiskt sätt samt följer en 
arbetsmiljöplan, 
3. samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet med avseende på 
arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt, 
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4. vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till 
arbetsstället, och 
5. organisera de uppgifter som enligt kap. 3 § 7g ankommer på dem som bedriver verksamhet på ett 
gemensamt arbetsställe. 
Entreprenören ska senast vid startmötet redovisa vilken eller vilka personer som entreprenören 
avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-U) jämte skriftlig dokumentation som styrker att 
personen eller personerna innehar de kvalifikationer som avses i 6 § AFS 1999:3. 
Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

AFC.2 Utförande 

CE-märkning  
Underlag för CE-märkning ska tillhandahållas enligt gällande lagstiftning och direktiv. 
 
AFC.221 Kvalitetsledning 
Entreprenören skall ha ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem som säkerställer att beställaren 
erhåller tjänster och produkter i enlighet med ställda krav.  
Entreprenören skall på begäran av beställaren, under hela avtalsperioden, skicka in kopior på 
begärda handlingar. 
AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige 
Anges i anbudshandlingarna vid den förnyade konkurrensutsättningen. 
AFC.222 Miljöledning 
Entreprenören skall vara skyldig att följa beställarens miljöpolicy och miljöplan. Motala kommun är 
miljöcertifierad enligt ISO 14001.  
AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige 
Anges i anbudshandlingarna vid den förnyade konkurrensutsättningen. 
AFC.223 Kvalitets- och miljöplan 
AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan 
Entreprenören skall efter begäran, till beställaren överlämna kvalitetsplan för uppdraget som skall 
uppfylla sådana krav som bedöms lämpliga med hänsyn till projektets omfattning. Slutlig 
kvalitetsplan utarbetas i samråd med beställaren. 
AFC.2233 Entreprenörens miljöplan 
Entreprenören skall tillämpa föreskrifter i av beställaren framtagen miljöplan / program. 
Entreprenören skall efter begäran, till beställaren överlämna miljöplan för uppdraget som skall 
uppfylla sådana krav som bedöms lämpliga med hänsyn till projektets omfattning. Slutlig miljöplan 
utarbetas i samråd med beställaren. 
AFC.23 ÄTA-arbeten 
Med tillägg till AB 04, kap. 2 § 7 gäller: 
Eventuellt ÄTA-arbete ska redovisas för beställaren och får endast utföras efter skriftlig beställning. 
Arbete utfört utan sådant godkännande anses ej i vederbörlig ordning beställt, varvid entreprenören 
själv får stå för de kostnader arbetet medför samt därav beroende förlängning av entreprenadtiden 
ej medges. Det faktum att entreprenören erhåller handling som innebär ÄTA-arbete är att betrakta 
som en förfrågan och är icke liktydigt med att arbetet är beställt.  
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AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenadtiden.  

Ändringar  
Om entreprenören utför arbeten som innebär ändrad byggnadsyta, rumsfunktion, anslutning, effekt, 
kapacitet eller dylikt på befintliga installationer, skall entreprenören upprätta och till beställaren 
överlämna underlag för relationshandlingar som utvisar det ändrade utförandet.  
Beställaren tillhandahåller ritningar över befintligt utförande. 
Dokumentation 
Allmänt 
Generellt gäller följande: 
• All dokumentation skall ha ett elektroniskt original 
• All dokumentation skall vara unik för den aktuella anläggningen 
• Dokumentation i digital form ska vara i redigerbart filformat (.dwg, .xls, .docx etc.) samt pdf läsbart 
med Acrobat Reader. 
• All dokumentation ska vara enligt beställarens struktur. 
• All dokumentation ska vara på svenska. 
• All dokumentation för CE-märkning ska vara på svenska och på original språk. 
 
Motor- och instrumentlista  
Innan slutbesiktning ska motor- och instrumentlistan uppdateras av entreprenören eftersom den 
utgör en relationshandling.  
 
Drift- och skötselinstruktioner 
Med skötselinstruktion avses dokumentation av allt gods och maskinell utrustning/apparater som 
ingår i entreprenaden. 
Skötselinstruktionen skall vara skriven på svenska och omfatta: 
• Pärmar med innehållsförteckning och flikar för hänvisning till respektive gods/utrustning. 
• Godset/Utrustningen med maskinkort skall littereras enligt beställarens nomenklatur.  
• Skötselinstruktionen skall vara skrivna enbart för aktuellt gods/utrustning.  
• Kapacitetskurvor skall omfatta aktuell installation. 
 
Respektive gods/utrustning skall som försättssida ha ett "maskinkort" där alla aktuella data framgår 
som artikel, positionsnummer, motoreffekt, fabrikat, kapacitet, serviceintervall, typbeteckning, 
leverantör, telefonnummer för beställning av service och reservdelar m.m.  
 
Relationsritningar 
Relationsritningar skall vara undertecknade som bekräftelse på överensstämmelse med det verkliga 
utförandet och biläggas skötselinstruktionen i separata pärmar. 
Totalt skall 2 st pappersomgångar levereras till beställaren senast 3 veckor innan slutbesiktningen. 
Efter det att beställaren granskat och godkänt överlämnat material skall allt material levereras i 
digitalt format, samt uppdaterade pappersomgångar. Mappstruktur i digitalt format ska avspegla 
struktur i levererade pärmar. 
Inför slutbesiktning: 
Entreprenör ska vid anmälan till slutbesiktning överlämna följande handlingar till beställaren senast 
fyra (4) veckor före slutbesiktningsdatum om annat inte anges i handling Administrativa föreskrifter. 
• Godkänt protokoll från egenkontroll 
• Godkänd samordnad egenkontroll 
• Godkänd funktions- och prestandaprovning 
• Underlag för CE-märkning 
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• Skötsel- och underhållsinstruktioner 
• Relationsritningar 
• Fotodokumentation 
• Provtryckningsprotokoll 
 

AFC.25 Beställarens krav på sekretess 

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning kommer beställaren ange om sekretess ska gälla och 
villkor för sekretessen, för handlingar och uppgifter som entreprenören får tillgång till eller för sådan 
verksamhet som denne får insyn i.  

AFC.26 Information 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 ska lämnas skriftligen. 

AFC.3 Organisation 

AFC.311 Beställarens ombud  
Beställarens ombud för varje avropsbeställning utses från fall till fall. 
 
AFC.312 Beställarens projektledare 
Utses för varje avropsbeställning. 
AFC.313 Beställarens kontrollant 
 Beställarens kontrollant/byggledare anges senast vid startmötet. 
AFC.33 Möten 
Samtliga möten hålls på svenska. 
 
AFC.331 Startmöte 
Startmöte ska hållas snarast efter beställning av entreprenaden. Entreprenören ska närvara med 
berörd personal inkluderande eventuell underentreprenör. 
Följande ärenden kommer att tas upp på startmöte: 

- Genomgång av handlingar för avropet. 
- Beställarens organisation; projektledare, kontrollant/byggledare, kvalitetsansvarig, miljöansvarig, 
informationsansvarig 
- Entreprenörens organisation; arbetschef, platschef, arbetsledare, underentreprenörer, kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöansvarig samt utmärkningsansvarig. Verifikation av kompetens enligt AFC.34. 
- Befogenheter för andra än ombud 
- Former för informationsbyte 

- Former för besiktning 
- Tidplan 
- Telefonnummer till ansvarig arbetsledare under icke ordinarie arbetstid 
- Kvalitets- och miljöplan inklusive rutiner för avvikelsehantering 

- Kontaktuppgifter till entreprenören 
- Rutiner för förande och redovisning av dagbok. 
- Rutiner för ID06 
- Arbetsmiljöplan 
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- Heta arbeten 

AFC.333 Byggmöten 
Byggmöten ska hållas vid behov. 

AFC.34 Arbetsledning och anställda 

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 
ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovsning gäller för entreprenaden. 

AFC.345 Elektronisk personalliggare 
Entreprenören skall överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 
kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen.  

AFC.35 Underentreprenör 
Om entreprenören utnyttjar underentreprenör för genomförande av uppdraget skall dessa redovisas 
i anbudet vid den förnyade konkurrensutsättningen.  
Entreprenören äger ej rätt, att utan beställarens godkännande anlita underentreprenör. Om 
entreprenören utnyttjar underentreprenör för genomförande av uppdraget, svarar entreprenören 
för underentreprenörens som för eget utfört arbete. 
Entreprenören äger ej rätt, att utan beställarens godkännande byta underentreprenör, efter det att 
anbud vid förnyad konkurrensutsättning har lämnats in.  
Entreprenören garanterar att endast företag som fullgjort sina skyldigheter mot stat och kommun 
anlitas som leverantörer och underentreprenörer av varor och tjänster för uppdraget.  
Beställaren kan komma att begära uppgifter från Skatteverket avseende de företag som 
huvudentreprenören anlitar. Uppgifter som kan komma att begäras avseende registrering och 
betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-skattsedel samt information om 
eventuella skatteskulder. Upplysningarna kan komma att inhämtas i samband med upphandlingen 
och löpande under avtalstiden och omfatta entreprenörer och leverantörer i alla led. 
 
AFC.37 Samordning 
AFC.371 Samordning av arbeten 
Entreprenören ska ansvara för samordning av arbeten.  
AFC.38 Dagbok 
Entreprenören skall efter överenskommelse föra dagbok för det aktuella projektet. Innehåll och 
omfattning preciseras i samband med beställning. 

AFC.4 Tider 

Avtalstiden är 2023-07-01 – 2027-06-30. 
Beställaren har ensidig möjlighet att säga upp hela eller delar av avtalet, oavsett anledning, med en 
uppsägningstid om minst nio (9) månader. Avtal kan tidigast upphöra efter 24 månader räknat från 
avtalets startdatum. Den totala avtalstiden är maximalt fyra (4) år.  
Under uppsägningstiden utgår ersättning för utfört arbete/leverans enligt avtalade priser. 
Leverantören har inte rätt till ersättning för förlust som denne lider på grund av upphörandet.  
 
Beställaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till omedelbart upphörande när takvolymen 
uppnåtts även om avtalstiden inte löpt ut. I tillräckligt god tid, i syfte att minimera eventuell skada 
för Leverantören, innan sådan uppsägning åligger det Beställaren att meddela Leverantören att 
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takvolymen är på väg att uppnås. Leverantören äger inte rätt till någon ersättning för eventuell skada 
som Leverantören lider eller riskerar att lida till följd av sådan uppsägning. 
Tider för arbetenas utförande avtalas i samband med varje avropsbeställning. 
AFC.41 Tidplan 
Entreprenören är skyldig att på anmodan av beställaren upprätta tidplan för varje avropsbeställning. 
AFC.42 Igångsättningstid 
Igångsättning av arbetena skall ske enligt beställning eller enl. upprättad tidplan och kontinuerligt 
fortsätta till dess arbetena är slutförda. Om detta ej kan uppfyllas skall kontakt omedelbart tas med 
beställaren.  
AFC.43 Avrop 
Beställaren avser teckna ramavtal med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda krav i 
kvalificeringsfasen. Samtliga avrop kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning. Beställaren 
genomför en förnyad konkurrensutsättning bland samtliga antagna ramavtalsentreprenör, för att se 
vilken entreprenör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället. Entreprenörerna kommer 
att ges skälig tid, i hänsyn till avropsförfrågans art och omfattning, att komma in med avropssvar.  
När tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut utvärderas anbuden utifrån de i avropsförfrågan 
angivna utvärderingskriterierna.  

Vid förnyad konkurrensutsättning skall ett eller flera av nedanstående utvärderingskriterier 
användas: pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftskostnad, 
kostnadseffektivitet, kvalitet, särskild yrkeskunskap/kompetens, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service och tekniskt stöd och social hänsyn. 
AFC.45 Färdigställandetider 
Anges i avropsförfrågan. 
AFC.47 Garantitid 
AFC.462 Särskild varugaranti 
Entreprenören skall överlåta alla garantisedlar eller likvärdiga garantiåtaganden till beställaren i 
samband med slutbesiktning. 

AFC.5 Ansvar 

Entreprenören skall överta beställarens ansvar gällande driftberedskap medan beställt arbete utförs. 
Entreprenören övertar det mekaniska driftansvaret under byggnationen. Detta innebär att 
entreprenören kallas ut av beställaren enl. erhållen larmlista vid t.ex. stopp i pumpar. 
AFC.511 Vite vid försening 
Har särskilda tider avtalats för respektive uppdrag är beställaren berättigad att av entreprenören 
erhålla vite med ett belopp av motsvarande fem (5) procent av beställningsbeloppet, dock högst 43 
750 kronor, för varje påbörjad vecka varmed färdigställande av beställt kontraktsarbete blivit 
fördröjt. Detta vite erläggs under högst fyra (4) veckor. Därefter förbehåller sig beställaren rätten att 
helt häva beställningen. 
AFC.53 Ansvar mot tredje man 
AFC.531 Syn inom närliggande område 
Syn påkallas vid behov av part. Beställaren svarar för syneförrättare. 
AFC.54 Försäkring 
Försäkring enligt AB04. 
AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom 
Entreprenören skall under entreprenadtiden, och under två år efter entreprenadens godkännande, 
ha allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga egendom.  
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AFC.55 Ansvar för brandskydd 
Entreprenören skall i anbudshandlingarna vid förnyad konkurrensutsättning namnge den person som 
ansvarar för brandskydd. 
AFC.551 Ansvar för heta arbeten 
Vid arbeten som ligger under s.k. Heta arbeten, skall Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) 
säkerhetsregler för heta arbeten gälla. Entreprenören övertar inom ramen för sitt åtagande det 
brandskyddsansvar som åvilar beställaren. Den personal hos entreprenören, underentreprenör och 
leverantör som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha 
behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd.  

Berörd personal skall efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten.  
 
AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

Entreprenören skall i anbudshandlingarna vid den förnyade konkurrensutsättningen namnge den 
person som skall vara tillståndsansvarig i samband med entreprenaden. 

Entreprenören får inte överlåta sitt tillståndsansvar för heta arbeten till underentreprenör.  
AFC.56 Avsyning 

Entreprenören har rätt att påkalla slutavsyning vad gäller förekomsten av synliga skador på 
entreprenaden. Därefter är entreprenören fri från synlig skada som uppkommit efter slutavsyningen. 
AFC.6 Ekonomi 
AFC.61 Ersättning 
Ersättningsformen skall vara fastpris baserat på anbud.  
AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 
Vid ändrings- eller tilläggsarbeten gäller med ändring av AB 04 kap 6 § 6 ersättning enligt följande 
ordning: 
1. Tim- och Á-priser enligt mängdförteckning vid avrop. 
2. Fast arvode 
3. Självkostnadsprincipen, AB 04 kap 6 §§ 7-10. 

 
Vid reglering enligt självkostnadsprincipen ska följande gälla: 
Kostnader för arbetsledning ska med ändring av AB 04 kap. 6 § 9 punkt 2, vara 9 procent av summan 
av kostnaderna enligt punkterna 1,3, 4 och 5. 
Entreprenörarvodet 8a enligt AB 04 kap. 6 § 9 ska vara 12 procent avseende kostnader enligt 
punkterna 1-7.  
Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med 
erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet. 
AFC.62 Betalning 
Entreprenören ska upprätta en samordnad betalningsplan för projektet. 
Betalningsplanen ska vara tids- och prestationsbunden och följa de regler som anges i AB 04 kap 6 
§10. 

  
AFC.623 Förskott 
Förskott beviljas ej. 
AFC.624 Fakturering 
Fakturering sker enligt godkänd betalningsplan. Beställarens ombud attesterar fakturans belopp. 
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Leverantören ska översända fakturor till kommunen i elektroniskt format enligt lagkrav på e-faktura 
(SFS 2018:1277). Beställaren kan ta emot elektronisk faktura i format PEPPOL BIS Billing 3 och 
Svefaktura 1.0. Observera att PDF inte är ett godkänt format.  
Lagen gäller inte i de fall då e-fakturor innebär en risk för att röja uppgifter som omfattas av 
sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet. 
 
Fakturan skall vara märkt med ”Er referens”, fakturor som saknar referens returneras för 
komplettering. Referensen ska alltid avkrävas den som beställer varan/tjänsten.  
 
Det ska tydligt framgå av fakturan vilka tjänster eller produkter som avses samt specificerad mängd 
för respektive tjänst eller produkt. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation skall 
dessa bifogas fakturan elektroniskt. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras inte.  
 
Fakturering ska ske i efterskott, eller enligt överenskommelse med beställare. 
 
Beställaren kommer ej att acceptera dröjsmålsräntor som orsakas av att obligatoriska uppgifter 
saknas på fakturan. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick. Om 
fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation ska dessa bifogas fakturan. 
 

AFC.625 Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta får debiteras enligt gällande räntelagstiftning. 

AFC.7 Besiktning    

AFC.713 Slutbesiktning 
Entreprenör/er skall närvara utan kostnad för beställaren. 

AFC.715 Garantibesiktning 
Garantibesiktning bekostas av beställaren. 

AFC.716 Efterbesiktning 
Efterbesiktning bekostas av entreprenör. 
AFC.72 Besiktningsman 
Beställaren utser besiktningsman. 

AFC.8 Uppsägning, hävning, överlåtelse av avtal 

Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt 
avser återstående arbeten om: 
- entreprenören under avtalstiden häftar i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker 
eller bristerna avseende betalning upprepas. Detta gäller även om underentreprenör som 
entreprenören anlitat för utförande av kontraktsarbete inte fullgör sina skyldigheter och 
entreprenören inte har hävt avtalet med sådan underentreprenör 
- entreprenören inte följer avtalade skyddsföreskrifter, arbetsmiljövillkor och arbetsmiljölagar 
- entreprenören uppsåtligen förtigit lagakraftvunnen dom avseende diskriminering 
- entreprenören inte vidtar åtgärder avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare inom 
överenskommen tid. 
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AFC.83 Force majeure 
Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad naturkatastrof eller 
annan händelse som han ej kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal 
skall han i sådan omfattning vara befriad från desamma. Ersättning för utebliven prestation 
reduceras i förhållande till i vilken grad han ej kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin 
grund i parts brott mot kollektivavtal får ej åberopas som befrielsegrund. Parterna skall omgående 
informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna 
bestämmelse. 
AFC.84 Överlåtelse av avtal 
Tecknat avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga 
medgivande. 

AFC.9 Tvist 

Med ändring av AB 04, kap. 9 § 1 skall tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal skall, 
om parterna ej kan nå en överenskommelse på frivillig väg, avgöras av Svensk allmän domstol på 
beställarens hemort med tillämpning av Svensk rätt.   

Avtalsexemplar 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. 
Parterna har tagit del av avtalet och signerat avtalet elektroniskt via e-Avrop. 
 
 
För Motala kommun För Purac AB  
Fredrik Feldt Erik Timander 
Förvaltningschef 
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